Pytania do postepowania zestaw 3.

W nawigzaniu do ogtoszonego zaproszenia do sktadania ofert na wykonanie ustugi polegajqcej
na opracowaniu  STUDIUM  WYKONALNOSCI oraz opracowaniu  WNIOSKOW
O DOFINANSOWANIE dla inwestycji ,,Budowy kompletnego systemu energetycznego —
instalacji agregatu kogeneracyjnego wraz z niezbednq infrastrukturqg techniczng

zwracamy sie z prosbg o wyjasnienie/zmiane tresci umowy w nastepujgcym zakresie:

1. Oferent wnioskuje o wprowadzenie w tresci § 4 projektu Umowy postanowienia
regulujgcego maksymalny termin wykonania ustugi obejmujgcej ETAP Il i ETAP lll tj. terminy
wykonania ww. etapdw zostang uzgodnione przez Strony w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy jednakze ich zakoriczenie nastapi nie pdzniej niz do 31.12.2023 r.
2. Oferent wnioskuje o sprecyzowanie w tresci § 2 ust. 2 projektu Umowy, ze ETAP II
dotyczy tylko jednego konkursu, co pozwoli na rzetelng kalkulacje ceny Oferty - w przypadku
niedookreslenia tej liczby wptynie to znacznie na szacowane ryzyka, a za tym wzrost ceny
oferty.
3. Oferent wnioskuje o dookreslenie zasad odbioru prac w § 7 w odniesieniu do ETAPU
I, ktorego zakres ma charakter czynnosci doradczych.
4, Majgc na uwadze nalezyte oszacowanie ryzyka przy kalkulacji ceny Oferty, Oferent
whnioskuje o:

a) obnizenie wysokosci kary umownej zastrzezonej w § 9 ust. 2 pkt 1) do
wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,

b) dookreslenie w § 9 ust. 2 pkt 1) za zwtoke w stosunku, do ktérego terminu
kary umowne bedg naliczane,

c) wyjasnienie i sprecyzowanie podstawy do naliczania kar umownych,
o ktérych mowa w 9 ust. 2 pkt 3) - jakiego rodzaju sytuacje kwalifikujg sie pod pojecie
nienalezytego wykonania Umowy,

d) wprowadzenie w tresci § 9 limitu kar umownych ze wszystkich tytutow
w nim opisanych na poziomie 15% facznego wynagrodzenia umownego brutto.
5. Oferent wnioskuje o wprowadzenie do tresci § 11 postanowienia uprawniajgcego

Wykonawce - w kazdej sytuacji odstgpienia od Umowy przez ktéragkolwiek Strone - do
otrzymania wynagrodzenia za prace zrealizowane i w toku do dnia odstgpienia od Umowy.

Odpowiedzi na powyzisze:

Ad1)

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku ze wzgledu na nie znany okres ogtoszenia
ewentualnego konkursu i procedowania przez jednostke wdrazajacg projekt konkursowy.
Ostateczny termin wykonania Etapu Il i Etapu Il uzgodniony zostanie za porozumieniem
stron w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Ad2)

Oferta dotyczy jednego konkursu.

Ad3)

Zakres Etapu lll obejmuje ztozenie wniosku o dofinansowanie i czynne uczestnictwo oraz
doradztwo przy wszystkich wezwaniach do ewentualnego uzupetnienia wniosku
o dofinansowanie.

Oferent zobowigzany jest do opracowania kompletnego merytorycznie wniosku
niewymagajacego daleko idgcych zmian.



Ad4)

Zmawiajacy nie przychyla sie do wniosku o zmiane zapisdw projektu umowy w zakresie
dotyczacym kar umownych, ktére beda naliczane od kwoty catkowitej podanej w Ofercie.
Ad5)

Zamawiajacy nie przychyla sie do wniosku dotyczgcego otrzymania wynagrodzenia za prace
zrealizowane czesciowo dotyczace Etapu I.

Nie przewiduje sie odstgpienia od umowy ze strony Zamawiajagcego na Etapie | t;j.
opracowania dokumentu Studium Wykonalnosci po podpisaniu umowy.
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